Договор №_______

 

 

с.Исянгулово                                                                                   «___»_________2012 г.

         Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 116 с.Исянгулово Республики Башкортостан, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Масягутова И.С., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________., действующего на основании___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов запроса котировок по выбору подрядной организации на капитальный ремонт здания учебных мастерских (Протокол конкурсной комиссии от _____________ 200_г. № ________) заключили настоящий Договор (далее именуемый – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора  

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить капитальный ремонт здания учебных мастерских (далее – «Работы»), в соответствии со сметной документацией, по объекту ГАОУ НПО П Л №116, расположенного по адресу:

453380,Зианчуринский район с. Исянгулово, ул.Красноармейская, 61 (далее – «Объект»),  а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

1.2. Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работы других лиц (субподрядчиков).

            1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Договору.

2.Стоимость Договора

2.1.  Стоимость    Работ выполняемых    Подрядчиком    по    Договору       составляет:

__________(________________) рублей,  в текущих ценах, в т.ч. НДС _____(______) руб. Источник финансирования субсидия на иные цели из бюджета Республики Башкортостан  в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей, остальная часть за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности.Объем Работ может корректироваться Заказчиком, исходя из изменений финансирования.

Изменения объёмов и стоимости Работ должны быть подтверждены в письменном виде в форме дополнительного соглашения, заключенного Сторонами.

2.2 В случае невыполнения полного объема работ по смете, оплату произвести в пределах выполненного объема работ.

3. Срок действия Договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами: 

 начало Работ: 24 августа 2012 г,; 

 окончание Работ: 15 сентября 2012г., 

4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием 

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ   строительными материалами, изделиями и конструкциями.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3 Все поставляемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ   материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с использованием настоящего договора

4.5. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Обязанности Подрядчика 

Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.3.  Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

5.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ  выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.6. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.7. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.8. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 

5.9. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности Объекта .

5.10. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.12. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения:

- материалов и оборудования и другого имущества

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

5.14. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

5.15. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.16 Если возникает необходимость в проведении дополнительных работ, и , в связи с этим в существенном повышении цен на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем договоре цены работ, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре.

6. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Договора  проектно-сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со строительными нормами и правилами и утверждена в установленном порядке. 

6.2 В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором,оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ.

6.3. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.4 Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки ,либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

6.5.Заказчик,принявший работу без проверки ,лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.6. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных Работ.

6.7. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

6.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта  до приемки  Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

7.3. Использование Заказчиком для своих нужд части сооружаемого Объекта, выполнение Работ по которому в целом не закончено, допускается при условии оформления дополнительного соглашения либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

8. Охранные мероприятия 

8.1. Охрану строящегося (реконструируемого) Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.

8.2. Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

9. Сдача-приемка Работ 

9.1. Приемка законченного капитального ремонта Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного капитального ремонта Объекта) два экземпляра на подписание: акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

9.4. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам 

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, с указанными в проектной документации, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3. настоящего Договору, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.6 В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок

-соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты

11.1. После подписания Договора Заказчик по мере поступления субсидии на иные цели обеспечивает выплату  Подрядчику аванса в размере 30 % от стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком, что составляет ________(___________) рублей, в т.ч. НДС_____(________) рублей. 

11.2. Оплата выполненных Работ производится  после представления и подписания актов формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления субсидии. 

12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Договора 

12.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

12.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

12.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 

12.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в п. 5.4 Договора, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

12.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику.

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

13.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств  по Договору продлевается  соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

14. Имущественная ответственность

14.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договору, по вине Подрядчика и (или) субподрядных , за нарушение сроков выполнения отдельных этапов Работ, определенных Графиком работ,за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сроком исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика

14.2. Подрядчик не несет ответственности, предусмотренный п. 14.1 Договора, если нарушение сроков выполнения Работ вызвано несвоевременной оплатой Работ Заказчиком.   

14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

14.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15. Разрешение споров между сторонами 

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

15.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между  Сторонами в порядке, указанном в п.п. 15.1 и 15.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.

 6. Расторжение Договора

             16.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

-  задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком работ;

16.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях;

-  систематической задержки Заказчиком осуществления расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 60 дней;

- остановки Заказчиком выполнение  Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней.

17. Особые условия

18.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Договору, возмещается Подрядчиком

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

18.4. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19. Перечень документов, прилагаемых к Договору 

1.     Приложение № 1   -  Протокол согласования договорной цены. 

20.  Реквизиты сторон

 

	Заказчик:

Адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Подписи сторон:

____________________(_______________)

 

«___»_______________2012г. 

                  

                  М.П.
	Подрядчик:

Адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________( __________________)

 

«___»_______________2012г. 

                   

                    М.П.


Заказчик: ГАОУ НПО ПЛ № 116

Подрядчик: 

Составлен на основе сводного сметного расчета приложение №1 к Договору на капитальный ремонт здания учебных мастерских ГАОУ НПО ПЛ №116

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Свободная договорная цена

на 2012 год на выполнение капитального ремонта  здания учебных мастерских

ГАОУ НПО ПЛ № 116

	 

 

№ п/п
	Номера сметных расчетов или иных документов
	 

Наименование объемов работ и затрат
	Стоимость, включаемая в свободную договорную цену
	Свободная договорная цена на строительную продукцию
	

	
	
	
	подрядные работы, в т.ч.
	
	

	
	
	
	строительно- монтажные
	 
	
	

	1

 

 

 

 

 
	 

 

Смета
	Договорная цена
	 
	 
	 
	

	
	
	План СМР в ценах 2001г
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты на 2012, вызванные переходом на рыночные отношения

К рынка – 4,34
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 


 

Заказчик: ________________  (___________________)

 

 

Подрядчик: _____________  (________________)

